



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000228732019

### E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a Dunaújvárosi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály energiahatékonysági felújítása során**

Ajánlatkérő neve: **Fejér Megyei Kormányhivatal**

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Fejér Megyei Kormányhivatal	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_21145906				
Postai cím:							
Város:	Székesfehérvár	NUTS-kód:	HU211	Postai irányítószám:	8000	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Szent István Tér 9						
Kapcsolattartó személy:	Farkas	Zoltán					
E-mail:	farkas.zoltan@fejer.gov.hu	Telefon:	+36 22526911	Fax:	+36 22514769		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a Dunaújvárosi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály energiahatékonysági felújítása során

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a Dunaújvárosi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály energiahatékonysági felújítása során. Magasépítési, építménygépészeti, építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok ellátása. A kivitelezés főbb műszaki paraméterei: Funkció: Dunaújvárosi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály Beruházás célja: energiahatékonysági felújítás - külső nyílászárók cseréje - homlokzati hőszigetelés - rossz radiátorok cseréje, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése - tartalékvilágítási rendszer kialakítása - világítási rendszer felújítása - villámvédelem felújítása - 10 kWp napelemes rendszer felszerelése - padlásfödém hőszigetelése Alapterület, 791,8 m<sup>2</sup>

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

HARMADIK RÉSZ AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS XVII. FEJEZET

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019.03.25

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

2019. április 16-n kézhez vett levélben a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság részéről a helyettes államtitkár arról tájékoztatta a Fejér Megyei Kormányhivatalt (korábban benyújtott KEHOP-5.2.2. forrásemelési kérelmére), hogy a korábban jelzett többletforrás igényen felüli többletforrás biztosítására nincs lehetőség, további szabad keret jelenleg nem áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a „Szent István tér 9. ablakcseréje és egyéb felújítás” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került szerződés teljesítése során - műszaki szükségességből felmerülő, kivitelező által elvégzendő - pótmunkák merültek fel, ajánlatkérő Kormányhivatal ezen pótmunkák finanszírozására használta fel a KEHOP-5.2.2. projektből korábban erre a feladatra allokált, még rendelkezésre álló forrást, és ezen pótmunkák megrendelésére 2019. április 27-n szerződést kötött. Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) szerint nem bírálja el az ajánlatokat, mivel az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható fent részletezett körülmény miatt a

szerződéstől való elállásnak lenne helye. Ezen ok miatt az ajánlatkérő Fejér Megyei Kormányhivatal a Kbt. 75. § (2) a) szerint eredménytelenné nyilvánítja az Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a Dunaújvárosi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály energiahatékonysági felújítása során tárgyú közbeszerzési eljárást, mivel a szerződéstől való elállásnak lenne helye.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 9

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok  
ajánlattevőnként:

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő**

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre: .....

Lejárata: .....

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:**

2019.05.13

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:**

2019.05.13

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:****VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:****VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:****VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:****VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.10) További információk:**

Az eljárásban beérkezett ajánlatok: Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1134 Budapest Kassák Lajos Utca 69-71. Ajánlati ár (nettó Ft): 4 922 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 Ajánlattevő neve: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. Székhelye: 1191 Budapest Ady Endre Út 32-40. Ajánlati ár (nettó Ft): 3 960 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 58 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 39 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 46 Ajánlattevő neve: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7630 Pécs Barázda Köz 8. Ajánlati ár (nettó Ft): 1 380 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 Ajánlattevő neve: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Székhelye: 1054 Budapest Alkotmány Utca 21 Ajánlati ár (nettó Ft): 6 310 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 64 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 62 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 31 Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft. Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2. Ajánlati ár (nettó Ft): 4 750 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 63 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 67 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 69 Ajánlattevő neve: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 7633 Pécs Acsády I. Utca 6 Ajánlati ár (nettó Ft): 3 557 700 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 36 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 36 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 36 Ajánlattevő neve: Regionális Térségfejlesztési Kft. Székhelye: 2400 Dunaújváros Október 23. Tér fszt. Ajánlati ár (nettó Ft): 1 800 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 94 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 30 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 155 Ajánlattevő neve: Statoba mérnöki és kereskedelmi szolgáltató korlátolt felelősségű társaság Székhelye: 1119 Budapest Andor Utca 21 /c. fsz. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 3 825 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 178 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti 62 műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 252 Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft Székhelye: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13 Ajánlati ár (nettó Ft): 1 400 000 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)a) magasépítési műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)b) építménygépészeti műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)c) építményvillamossági műszaki ellenőr szakember többlet tapasztalata (hónap): 60

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.05.13 10:19:19	hszandi

Összesen: 1 sor (1 / 1)